


სადემონტაჟო სტერა

(სპორტული დარბაზი)



შენიშვნები:

- წინამდებარე ნახაზი „მო-1“ ისილეთ განმარტებით ბარათთან ერთად.
- წინამდებარე სადემონტაჟო გენგეგმა დამუშავებულია შენობების მიწისზედა ნაწილის დემონტაჟის პერიოდისთვის.
- შენობების დემონტაჟი ხორციელდება საავტომობილო ამწის დახმარებით, ტვირთამწეობით 16 ტ. სამუშაოთა წარმოებისას ამწე მოძრაობს შენობის გარეთა მხრიდან, კონტურის გასწროვ, მიზმით 4,0 მეტრზე.
- სადემონტაჟო სამუშაოთა წარმოების მეთოდები მოცემულია განმარტებით ბარათში.
- ამწის მუშა სვლის დერბი საბოლოოდ დაზუსტდეს ადგილზე.
- ყველა სადემონტაჟო სამუშაო შესრულდეს სწლაწ-III-4-80°-ის და მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნების შესაბამისად.

მისამართი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის
სოფ. საზანოს საჯარო სკოლის
შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი

სახელი
სამართლისათვის და სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური ა. ა. აბაშიძე 1. მუშავდასამინისტრის II საინჟინერო სამსახურის მუშავდა 2600 რთ. (9995 32) 2 200 230; 2 200 230; www.sada.ge

სახაზის დასახალვება
სადემონტაჟო მონიტორი სადემონტაჟო სპეციალისტი
ნახაზის ჩატარება
ტექნიკური დოკუმენტაცია

სამართლისათვის დამსახურის მუშავდა 8. გორგაზევის უბასუნა თარიღი სფრავა
შესრულები 1: 1500
ნახაზი „მო-1“ შესრულების თარიღი 2023. 1. 15.
ნახაზი „მო-1“ შესრულების თარიღი 2023. 1. 15.