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	სადემონტაჟო სამუშაოთა დასახელება
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	I.მოსამზადებელი სამუშაოები
	
	

	1
	დროებითი მავთულბადის ღობის მოწყობა 
	0.1
	____

	2
	დროებითი შენობის მოწყობა;შიგა ქსელების გამორთვა გარე ქსელებიდან (არსებობის შემთხვევაში)
	0.1
	____

	3
	დროებითი სასაწყობო მოედნის მოწყობა, გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი სიგნალებისა და ნიშნების მოწყობა 
	0.1
	____

	
	II.სადემონტაჟო სამუშაოები                                                               
	
	

	4
	სახურავის   დემონტაჟი 
	0.3
	____________
	

	5
	პირველი   სართულის   დემონტაჟი
	0.3
	____________

	6
	საძირკვლების   დემონტაჟი
	0.3
	______________

	7
	მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი მასალების და ნარჩენების  გატანა მოედნიდან
	0.5
	______________________




